



☆ Expediente Adquisición de Resmas de Papel Timbrado - SIE-DAF-CM-2020-0001 (id.DO1.BDOS.778715)

Compras Menores | Presentación de ofertas

SIE-DAF-CM-2020-0001 (Adjudicada)

Total estimado 210,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios
Unidad de requisición Gerencia de Suministro

Adquisición de Resmas de Papel Timbrado

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 9/1/2020 16:30 - Fecha de publicación 7/1/2020 16:30
Apertura 9/1/2020 16:31

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Presentación de oferta económica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/01/2020	09/01/2020

LISTA DE OFERTAS (12)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
DEMEERO_EXT	Demeero Constructora, SRL	Oferta califica da	9/1/2020 11:22	205,320 Pesos Dominicanos
Suplitado tintor_EXT	Suplitado Tintor, SRL	Oferta califica da	8/1/2020 01:55	159,300 Pesos Dominicanos
Suplitado tintor_EXT	Suplitado Tintor, SRL	En edición	-	-
Ascary Holding_EXT	Ascary Holding, SRL	Oferta califica da	9/1/2020 10:10	182,876.4 Pesos Dominicanos
Suidosa_EXT	Suidosa, SRL	Oferta califica da	9/1/2020 10:00	212,400 Pesos Dominicanos
COT-SIE-032020	Grupo Franji, SRL	Oferta califica da	9/1/2020 11:51	117,410 Pesos Dominicanos
SIE-DAF-CM-2020-0001	Sergysa, Suplidores en General, SRL	Oferta califica da	9/1/2020 11:13	177,000 Pesos Dominicanos
SIE-DAF-CM-2020-0001	Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL	Oferta califica da	9/1/2020 08:58	197,650 Pesos Dominicanos
SIE-DAF-CM-2020-0001 Adquisición de Resmas de Papel Timbrado	Shortcut Comunicacion Visual, SRL	Oferta califica da	8/1/2020 18:32	79,650 Pesos Dominicanos
OFERTA GMR SIE-DAF-CM-2020-0001	Grupo Marte Roman, SRL	Oferta califica da	8/1/2020 15:18	81,125 Pesos Dominicanos
SIE-DAF-CM-2020-0001	Casting Scorpion, SRL	Oferta califica da	8/1/2020 14:56	211.81 Pesos Dominicanos
impresión	Ainshop Technology, SRL	Oferta califica da	8/1/2020 11:03	129,800 Pesos Dominicanos

MENSAJES

RE: Solicitud de Muestras Offiarch Solutions E ... 8/1/2020 08:50

RE: Solicitud de Muestras Grupo PYV, SRL 8/1/2020 11:34

Solicitud de Muestras Superintendencia 8/1/2020 08:47 de ...

[Ver más >](#)

TAREAS

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES INTERESADOS

Grupo Franji, SRL 7/1/2020 17:41
Sergysa, Suplidores en General, SRL 9/1/2020 10:37
Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE 9/1/2020 08:40
Shortcut Comunicacion Visual, SRL 8/1/2020 15:31
Offiarch Solutions Enterprises, SRL 7/1/2020 18:30

[Ver más >](#)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Referencia	Nombre	Crear fecha	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
Evaluacion RESMAS		15/1/2020 15:23		En proceso de adjudicación	79,650 Pesos Dominicanos

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Crear Opciones

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 3/1/2020 15:26 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.741319	15/1/2020 15:25	15/1/2020 15:3415/1/2020 15:35	Adjudicación confirmada con informe final enviado	79,650 Pesos Dominicanos

EVALUACIÓN

Opciones

CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.839323	Shortcut Comunicacion Visual, SRL	15/1/2020 15:35		Activo	79,650 Pesos Dominica nos

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento DO1.BDOS.778715 se ha creado correctamente.

Yuliana Cespedes
3/1/2020 15:26

El procedimiento DO1.BDOS.778715 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

Yuliana Cespedes
7/1/2020 10:25

El procedimiento DO1.REQ.776915 se ha creado correctamente.

Yuliana Cespedes
7/1/2020 10:25

El procedimiento DO1.REQ.776915 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

Yuliana Cespedes
7/1/2020 16:17

El procedimiento DO1.BDOS.778715 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

Yuliana Cespedes
7/1/2020 16:17

Ver más »

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Leído DO1.AWD.741319
Yamer Candelario Molina - Superintendencia de Electricidad ver Constancia del DGCP
DO1.AWD.741319
17/1/2020 10:20

Mensaje - Leído DO1.MSG.177296
Fernando Marte - Superintendencia de Electricidad ver Constancia del DGCP
DO1.MSG.177296
16/1/2020 09:19

Mensaje - Leído DO1.AWD.741319
Fernando Marte - Superintendencia de Electricidad ver Constancia del DGCP
DO1.AWD.741319
16/1/2020 09:19

Mensaje - Leído DO1.MSG.177296