



Aumentar el contraste



UTC -4 11:40:27

Superintendencia...



Procesos | Contratos | Proveedores | Estadística | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Proceso**

Id de página: 10005040 Ayuda ?

Volver

Opciones

Expediente Renovación de licencias Adobe Creative Cloud y AutoCAD por un año - SIE-DA...

Compras Menores | Presentación de ofertas

SIE-DAF-CM-2020-0005 (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 956,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes
Unidad de requisición DIRECCION DE TECNOLOGIA

Renovación de licencias Adobe Creative Cloud y AutoCAD por un año

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 23/1/2020 10:00 - Fecha de publicación 20/1/2020 10:09
Apertura 23/1/2020 10:00

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	23/01/2020	23/01/2020

LISTA DE OFERTAS (7)

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Inversiones Express_EXT	Inversiones Express, SRL	Oferta calificada	22/1/2020 15:54	856,987.8 Pesos Dominicanos
Technet Soluciones de Redes_EXT	Technet, Soluciones de Redes, SRL	Oferta calificada	20/1/2020 10:50	127,379.42 Pesos Dominicanos
Mattar Consulting_EXT	Mattar Consulting, SRL	Oferta calificada	22/1/2020 17:33	877,992.4 Pesos Dominicanos
Renovación de licencias Adobe Creative Cloud y AutoCAD por un año	Seti & Sidif Dominicana, SRL	Oferta calificada	23/1/2020 09:31	129,988.8 Pesos Dominicanos
Solvex Dominicana - SIE-DAF-CM-2020-0005	Solvex Dominicana, SRL	Oferta calificada	23/1/2020 09:29	127,628.8 Pesos Dominicanos
SIE-DAF-CM-2020-0005	Metric Touch, SRL	Oferta calificada	22/1/2020 12:23	159,772 Pesos Dominicanos
Renovación de licencias Adobe Creative Cloud y AutoCAD por un año para esta institucion	Sitcorp, SRL	Oferta calificada	20/1/2020 16:35	966,286.85 Pesos Dominicanos

MENSAJES [Crear](#)

Sin mensajes

TAREAS [Crear](#)

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

DO1.AMD.335001 Adenda publicada
Razón: corrección en la fecha del documento de convocatoria
20/1/2020 10:16

[Ver más »](#)

PROVEEDORES INTERESADOS

Seti & Sidif Dominicana, SRL
20/1/2020 10:25
Solvex Dominicana, SRL
22/1/2020 15:48
Metric Touch, SRL
20/1/2020 23:21
Integraciones Tecnologicas, M&A, SRL
Comentarios sonia.velazquez@integr
20/1/2020 17:59
Sitcorp, SRL
Comentarios Sitcorp va a participar
20/1/2020 16:20

[Ver más »](#)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)

[Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.745313	24/1/2020 11:26	24/1/2020 11:3724/1/2020 11:39	Adjudicación confirmada con informe final enviado	856,987.8 Pesos Dominicanos

[Ver más »](#)

EVALUACIÓN

[Opciones](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

CONTRATOS

Opciones

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.843918	Inversiones Express, SRL	24/1/2020 11:39		En edición	856,987.8 Pesos Dominicanos

Equipo: CM / 20/1/2020 08:19 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

El procedimiento

DO1.BDOS.785803 se ha creado correctamente.

Laura Nuñez Herrera
20/1/2020 08:19

El procedimiento

DO1.BDOS.785803 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.

Laura Nuñez Herrera
20/1/2020 08:20

El procedimiento

DO1.REQ.783601 se ha creado correctamente.

Laura Nuñez Herrera
20/1/2020 08:20

El procedimiento

DO1.REQ.783601 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.

Laura Nuñez Herrera
20/1/2020 09:13

El procedimiento

DO1.BDOS.785803 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.

Laura Nuñez Herrera
20/1/2020 09:13

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Recibido

DO1.AWD.745313

Laura Nuñez Herrera -
Superintendencia de Electricidad
ver Constancia del DGCP
DO1.AWD.745313
24/1/2020 11:39

Mensaje - Recibido

DO1.AWD.745313

Laura Nuñez Herrera -
Superintendencia de Electricidad
ver Constancia del DGCP
DO1.AWD.745313
24/1/2020 11:39

Mensaje - Recibido

DO1.AWD.745313

Laura Nuñez Herrera -
Superintendencia de Electricidad
ver Constancia del DGCP
DO1.AWD.745313
24/1/2020 11:39

Mensaje - Recibido