

INFORME FINAL

Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas

En fecha **9/4/2021**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **SIE-DAF-CM-2021-0015**, denominado **Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
5	MSG y Asociados, SRL	MSG SIE 0015	Otro - 1- No presento condiciones de pagos solicitada en ficha técnica. 2- TSS y DGII. Ficha técnica requiere ambas certificaciones estén vigentes.;	
4	Diseño Modificaciones y Mantenimientos Civiles ARDMM, SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE SIE	Otro - 1- No visita a las locaciones según requiere ficha técnica. 2- No presento garantía. 3- Tiempo de entrega 15 días, por encima del requerido en ficha técnica. 4- Condiciones de pago defieren a la requerida en ficha técnica. ;	
2	Motyka, SRL	Oferta MOTYKA - SIE-DAF-CM-2021-0015		95.000000
6	Soluciones de Ingeniería Energía &	SIE-DAF-CM-2021-0015 Servicio de remozamiento de	Otro - 1- No presento tiempo de entrega según requiere ficha	
SIE-DAF-CM-2021-0015				



	Mantenimiento Sinema, SRL	área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas	técnica. 2- No presento condiciones de pago según requiere ficha técnica. 3- TSS vencida y ficha tecnica requiere la misma este vigente. 4- No presento certificación de DGII requerida en ficha técnica.;	
3	Z N & Asociados, SRL	Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas_EXT		90.000000
1	Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL	Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas_EXT		100.000000
6	MSG y Asociados, SRL	MSG SIE 0015	Otro - 1- No presento condiciones de pagos solicitada en ficha técnica. 2- TSS y DGII. Ficha técnica requiere ambas certificaciones estén vigentes.;	
4	Diseño Modificaciones y Mantenimientos Civiles ARDMM, SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE SIE	Otro - 1- No visita a las locaciones según requiere ficha técnica. 2- No presento garantía. 3- Tiempo de entrega 15 días, por encima del requerido en ficha técnica. 4- Condiciones de pago defieren a la requerida en ficha técnica. ;	
1	Motyka, SRL	Oferta MOTYKA - SIE-DAF-CM-2021-0015		100.000000
5	Soluciones de Ingeniería Energía &	SIE-DAF-CM-2021-0015 Servicio de remozamiento de	Otro - 1- No presento tiempo de entrega según requiere ficha	
SIE-DAF-CM-2021-0015				



	Mantenimiento Sinema, SRL	área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas	técnica. 2- No presento condiciones de pago según requiere ficha técnica. 3- TSS vencida y ficha tecnica requiere la misma este vigente. 4- No presento certificación de DGII requerida en ficha técnica.;	
3	Z N & Asociados, SRL	Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas_EXT		90.000000
2	Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL	Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas_EXT		95.000000

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

- a) Motyka, SRL
- b) Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL
- c) Motyka, SRL
- d) Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL
- e) Z N & Asociados, SRL
- f) Z N & Asociados, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) MSG y Asociados, SRL - Otro - 1- No presento condiciones de pagos solicitada en ficha técnica. 2- TSS y DGII. Ficha técnica requiere ambas certificaciones estén vigentes.;
- b) MSG y Asociados, SRL - Otro - 1- No presento condiciones de pagos solicitada en ficha técnica. 2- TSS y DGII. Ficha técnica requiere ambas certificaciones estén vigentes.;
- c) Diseño Modificaciones y Mantenimientos Civiles ARDMM, SRL - Otro - 1- No visita a las locaciones según requiere ficha técnica. 2- No presento garantía. 3- Tiempo de

- entrega 15 días, por encima del requerido en ficha técnica. 4- Condiciones de pago defieren a la requerida en ficha técnica. ;
- d) Diseño Modificaciones y Mantenimientos Civiles ARDMM, SRL - Otro - 1- No visita a las locaciones según requiere ficha técnica. 2- No presento garantía. 3- Tiempo de entrega 15 días, por encima del requerido en ficha técnica. 4- Condiciones de pago defieren a la requerida en ficha técnica. ;
- e) Soluciones de Ingeniería Energía & Mantenimiento Sinema, SRL - Otro - 1- No presento tiempo de entrega según requiere ficha técnica. 2- No presento condiciones de pago según requiere ficha técnica. 3- TSS vencida y ficha técnica requiere la misma este vigente. 4- No presento certificación de DGII requerida en ficha técnica.;
- f) Soluciones de Ingeniería Energía & Mantenimiento Sinema, SRL - Otro - 1- No presento tiempo de entrega según requiere ficha técnica. 2- No presento condiciones de pago según requiere ficha técnica. 3- TSS vencida y ficha técnica requiere la misma este vigente. 4- No presento certificación de DGII requerida en ficha técnica.;