



Volver

Opciones

**Expediente Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Amér...**

**Compras Menores | Presentación de ofertas**

**SIE-DAF-CM-2021-0015** (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 574,500 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios  
Unidad de requisición Dirección de Infraestructura

Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  
Fecha de presentación de ofertas 7/4/2021 15:00 - Fecha de publicación 5/4/2021 09:00  
Apertura 7/4/2021 15:01

**PROVEEDORES**



**LÍNEA DE TIEMPO**

	<b>Presentación de oferta economica</b>	<b>Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios</b>
	07/04/2021	09/04/2021

**LISTA DE OFERTAS (6)**

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta	
Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas_EXT	Grupo Eléctrico Herrera, J.A.V., SRL	Oferta calificada	7/4/2021 13:06	523,668.63 Pesos Dominicanos	<a href="#">MENSAJES</a> <a href="#">Crear</a> Sin mensajes
Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas_EXT	Z N & Asociados, SRL	Oferta calificada	7/4/2021 12:45	579,557.19 Pesos Dominicanos	<a href="#">TAREAS</a> <a href="#">Crear</a> Sin tareas
SIE-DAF-CM-2021-0015 Servicio de remozamiento de área varias en SIE Principal y Protecom Las Américas	Soluciones de Ingeniería Energía & Mantenimiento Sinema, SRL	Oferta descalificada	7/4/2021 14:58	499,045.6 Pesos Dominicanos	<a href="#">MODIFICACIONES / ADENDAS</a> <a href="#">Crear</a> No tiene ninguna modificación
Oferta MOTYKA - SIE-DAF-CM-2021-0015	Motyka, SRL	Oferta calificada	7/4/2021 14:16	497,971.32 Pesos Dominicanos	<a href="#">PROVEEDORES INTERESADOS</a> Soluciones de Ingeniería Energía & Mantenimiento, SRL Comentarios Interesados! 5/4/2021 12:16 Motyka, SRL 6/4/2021 17:23 Alfau Romero y Asociados, SRL 5/4/2021 11:45 Osvaldo Valentin Valera Jimenez 5/4/2021 09:42 Diseño Modificaciones y Mantenimiento M. SRL Comentarios DISEÑO MODIFICACION MANTENIMIENTO 7/4/2021 13:36
SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE SIE	Diseño Modificaciones y Mantenimientos Civiles ARDMM, SRL	Oferta descalificada	7/4/2021 13:36	471,640.69 Pesos Dominicanos	

[Ver más »](#)

[Opciones](#)

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN**

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta	
DO1.AWD.976322	9/4/2021 12:24	9/4/2021 12:479/4/2021 13:00	Adjudicación confirmada con informe final enviado	495,384.7 Pesos Dominicanos	<a href="#">Ver más »</a>

[Crear](#)

[Opciones](#)

**EVALUACIÓN**

[Opciones](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 31/3/2021 09:45 (UT

**CONTRATOS**

Opciones

C -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1110312	Grupo Eléctrico Herrera, J.A. V., SRL	9/4/2021 13:00		En edición	167,412.21 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1110026	Motyka, SRL	9/4/2021 13:00		En edición	327,972.49 Pesos Dominicanos

**Aprobar consulta**

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

**Aprobar rectificación de consulta**

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

**Aprobar adjudicación de la consulta**

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

**Aprobar el contrato de la consulta**

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

**Aprobar modificación de contrato**

Paso 1 - Sequential

Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

*md.*

EVENTOS DEL PROCESO

**El procedimiento DO1.BDOS.1033806 se ha creado correctamente.**  
 Laura Nuñez Herrera  
 31/3/2021 09:45

**El procedimiento DO1.BDOS.1033806 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**  
 Laura Nuñez Herrera  
 31/3/2021 09:52

**El procedimiento DO1.REQ.1031504 se ha creado correctamente.**  
 Laura Nuñez Herrera  
 31/3/2021 09:52

**El procedimiento DO1.REQ.1031504 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**  
 Laura Nuñez Herrera  
 31/3/2021 15:33

**El procedimiento DO1.BDOS.1033806 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**  
 Laura Nuñez Herrera  
 31/3/2021 15:33

Ver más »

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Mensaje - Leído **DO1.AWD.976322**  
 mario savinon - Superintendencia de Electricidad  
 ver Constancia del DGCP  
 DO1.AWD.976322  
 9/4/2021 13:06  
 Mensaje - Recibido **DO1.AWD.976322**  
 Carlos Martin Avila Gabriel - Superintendencia de Electricidad  
 ver Constancia del DGCP  
 DO1.AWD.976322  
 9/4/2021 13:00  
 Mensaje - Recibido **DO1.AWD.976322**  
 Carlos Martin Avila Gabriel - Superintendencia de Electricidad  
 ver Constancia del DGCP  
 DO1.AWD.976322  
 9/4/2021 13:00  
 Mensaje - Recibido **DO1.AWD.976322**  
 Carlos Martin Avila Gabriel -