



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA



Dirección General Contrataciones Públicas



No. EXPEDIENTE
SIE-DAF-CM-2021-0020

Fecha de emisión: 11/6/2021

Superintendencia de Electricidad
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: SIE-2021-00154

Descripción: Servicio técnico especializado para mejoras a plataforma Vicidial instalada en nuestro Centro de Atención al Cliente

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Elvyn Ventura Sosa

RNC: 03400373324

Nombre comercial: Elvyn Ventura Sosa

Domicilio comercial: Calle Luis Amiama Tió, esq. Calle el Cerro, 10507 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-258-3792

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 245,305.78

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Ana Caraballo

Nombre y Apellido




Firma

Rafael Velazco

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8311240 1	Servicio técnico especializado para realizar mejoras a plataforma Vicidial, instalada en nuestro Centro de Atención al cliente, actualizado a la última versión disponible, corrección de alertas y funcionalidad, según detalle de documentos anexos. Tiempo de ejecución: 15 días posteriores a la emisión de la orden de servicio, con soporte de 3 a 5 días adicionales post entrega. Comentarios del comprador: verificar documentos anexos para detalle de requerimiento técnico para la elaboración de su propuesta. Comentarios	1.00	UD	207,886.25	207,886.25		37,419.53	0.00	245,305.78

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Ana Caraballo
Nombre y Apellido




Firma

Rafael Velazco
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		proveedor: propuesta incluye trabajos de mejora y adquisición e instalación de 8 licencias Softphone Zoiper								

Subtotal RDS	207,886.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	37,419.53
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	245,305.78


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio técnico especializado para realizar mejoras a plataforma Vicial, instalada en nuestro Centro de Atención al cliente, actualizado a la última versión disponible, corrección de alertas y funcionalidad, según detalle de documentos anexos. Tiempo de ejecución: 15 días posteriores a la emisión de la orden de servicio, con soporte de 3 a 5 días adicionales post entrega.	EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	5/7/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma		Firma
Nombre y Apellido		Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Juana Caroballo

Nombre y Apellido





Firma

Rafael Velazco

Nombre y Apellido